



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ιωάννου Μεταξά,
Τ.Κ. 28080 – Σάμη Κεφαλληνίας
e-mail: ty@sami.gov.gr



Σάμη, 01-12-2022

Αριθ.Πρωτ: 10227

Ειδ. Πρωτ.: 671

ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ»

Στο Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ»

Στα πλαίσια της Πρόσκληση ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» ο Δήμος Σάμης υπέβαλε σχετική πρόταση η οποία εγκρίθηκε από ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔΘΨ46ΜΤΛ6-13Ι).

Η προτεινόμενη ολοκληρωμένη παρέμβαση στόχο έχει την ασφαλή και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων στις καλλιέργειες και των φορτηγών οχημάτων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, κυρίως της ελιάς, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων, κυρίως του γάλακτος.

Αντικείμενο του έργου είναι η **βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σάμης**, με την κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε υπάρχοντες χωματόδρομους, την κατασκευή σωληνωτών οχετών (ενδεικτικά διαμέτρου Φ1000 – Φ1200) και ορθογώνιων οχετών (2x2), για την απορροή των ομβρίων καθώς και τοιχίων αντιστήριξης πρανών. Τέλος, θα προβλεφθεί οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπου είναι απαραίτητο.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που εγκρίθηκαν με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-

22REQ011714185 2022-12-01

2012 (ΦΕΚ 2221/Β'/2012) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)», με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα) σύμφωνα την Εγκύκλιο 26 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ανέρχεται ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **3.329.400,0€** (με ΦΠΑ 24%) και για το υποέργο η αρχαιολογική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **18.600,0€** (με ΦΠΑ 24%).

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η διαδικασία δημοπράτησης του εν λόγω έργου δύναται να ξεκινήσει δεδομένου ότι:

α) υφίσταται εγκριτική, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού (του Τ.Π. και Δανείων σχετική η υπ' αριθμ. 3774-14-19.5.2022 απόφασή του με ΑΔΑ : ΩΤΟΒ469ΗΗ7-3ΥΦ), και β) απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου (της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σάμης σχετική η αριθμ. 184/8-11-2022 απόφασή της με ΑΔΑ:ΨΑΜΙ46ΜΓ3Ι-ΝΔ3).

Το έργο εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):**45233110-6**, **45233123-7** και του υποέργου αρχαιολογικών εργασιών **71351914-3**, **45112450-4**.

Παρακαλούμε να προβείτε στην απαραίτητη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη διάθεση πίστωσης ποσού **3.348.000,00€** (με ΦΠΑ 24%) σε βάρος του **Κ.Α. 64.7331.02** (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ:6ΠΣΔ46ΜΓ3Ι-97Υ) του προϋπολογισμού έτους 2022.

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/σης
Γεωργία Βλαχού

Π.Ε. Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός