



ΕΥΔΕΥΠΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΥΠΜΟΥ
ΔΝΣΗ: Ι. Μεταξά 27, Σάμη, ΤΚ 28080
ΤΗΛ: 26740-22640
ΠΛΗΡ: Γεράσιμος Κ. Αντωνάτος
Email: gantonatos19@gmail.com

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Σάμη, 02/09/2024

Αρ. Πρωτ: 6693

ΣΥΜΒΑΣΗ

για το «Υποέργο 1: Εγκατάσταση – Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων του Δήμου Σάμης» της Πράξης «Αναβάθμιση εξοπλισμού και υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Τουρισμού του Δήμου Σάμης ΑΤ08» με εκτιμώμενη αξία 396.800,00€ ευρώ με ΦΠΑ και κωδικό εξόδου 30.7135.13

Στη Σάμη, οι υπογεγραμμένοι:

- 1. Ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ**, Δήμαρχος Σάμης, ενεργών στην περίπτωση αυτή σαν νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Σάμης, με ΑΦΜ: 996937715 της ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ που θα αποκαλείται παρακάτω 'ΔΗΜΟΣ' και
- 2. Η εταιρεία DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (DOTSOFT ΑΕ)**, με έδρα την Ποσειδώνος 71, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με τκ 55535, με τηλέφωνο 2310-500181, με email: info@dotsoft.gr με ΑΦΜ: 999566850 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που θα αποκαλείται παρακάτω «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφωνούμε τα παρακάτω:

Προκειμένου ο Δήμος Σάμης να βρει ανάδοχο για την ανωτέρω υπηρεσία και προμήθεια, προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη μειοδότη του «Υποέργο 1: Εγκατάσταση – Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων του Δήμου Σάμης» της Πράξης «Αναβάθμιση

εξοπλισμού και υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Τουρισμού του Δήμου Σάμης ΑΤ08», ενδεικτικού προϋπολογισμού 396.800 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 206/2023 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 594/2023 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 27/11/2023 με την περίληψη του διαγωνισμού 9902/2023. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.

Το Τμήμα Προμηθειών/Λογιστηρίου/Προϋπολογισμού αφού έλαβε υπόψη του μεταξύ άλλων:

- Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διεξήχθη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
- Τον αναλυτικό φάκελο του διαγωνισμού
- Την ανάληψη υποχρέωσης στον κωδικό 30.7135.13 που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
- Την απόφαση 48/2024 της ΔΕ που κατακυρώνει ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ την ανωτέρω προμήθεια/υπηρεσία
- την απόφαση 61/2024 της ΔΕ που κατακυρώνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την ανωτέρω προμήθεια/υπηρεσία
- Την Απόφαση 51326/28-06-2024 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που έλεγξε ως προς τη νομιμότητά της την ανωτέρω Απόφαση της ΔΕ
- Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που απεστάλλει στο Δήμο μας με συνολική αξία 12.800 ευρώ της Optima bank ΑΕ, με αριθμό 7578106251/26-08-2024 και με λήξη 31/12/2025
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6602/29-08-2024 θετική απάντηση της τράπεζας όσον αφορά την εγγυρότητα αυτής

θα προβεί σε **σύμβαση** με τον ανωτέρω. Έτσι λοιπόν:

ΑΡΘΡΟ 1

Ως συνολική αξία συμφωνείται **το ποσό των 396.800 ευρώ με ΦΠΑ ή 320.000 ευρώ άνευ φπα 24%. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της και μέχρι τότε οι κάτωθι τιμές θα παραμείνουν σταθερές.** Πιο συγκεκριμένα:

Υποέργο 1: ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ					
Τίτλος: Εγκατάσταση – Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων του Δήμου Σάμης					
αα	Περιγραφή υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Κόστος
1	Μελέτη εφαρμογής για τις εφαρμογές και πλατφόρμες διαχείρισης κινδύνων και πολιτικής προστασίας, εγκατάσταση λογισμικού και εξοπλισμού.		Αποκοπή		15.500,00 €

2	Δίκτυο αισθητήρων και εξοπλισμός επόπτευσης. Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων με χρήση τεχνολογιών «Διαδικτύου των Πραγμάτων». UAV/drone. Εξοπλισμός ΤΠΕ που θα εξειδικευτεί στη μελέτη εφαρμογής.	Αποκοπή	119.000,00 €
3	Ενιαία Πλατφόρμα Διασύνδεσης στοιχείων Διαδικτύου των Πραγμάτων.	Αποκοπή	51.000,00 €
4	Ψηφιακό Κέντρο Διοικητικής Υποστήριξης Διαχείρισης Κρίσεων	Αποκοπή	45.000,00 €
5	Ψηφιακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών και Επισκεπτών	Αποκοπή	54.500,00 €
6	Server, Οθόνες, Σταθμοί εργασίας. Σειρήνες Ειδοποίησης Κινδύνων. Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών. GPS trackers	Αποκοπή	35.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ			320.000,00 €
ΦΠΑ 24%			76.800,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ			396.800,00 €

ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ08»

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Εγκατάσταση-Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων του Δήμου Σάμης (Α/Α 1)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: CPV 72212000-0 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών, 72211000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη, 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2023

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΕΞΙ(6) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Κ.Α. 30.7135.13

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: -

ΣΑΕ: -

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 320.000 ευρώ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 396.800 ευρώ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ(ΤΕΜ): 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 120/2023

ΔΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 72212000-0 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών, ▪ 72211000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη, ▪ 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ:	1007.E87413.0001
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΔΑΜ):	ΒΛ. ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 1 ^{ΗΣ} ΣΕΛ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ):	Ψ4Δ846ΜΓ3Ι-17Λ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 30.7135.13
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΡΘΡΟ 2

Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε υλικού ή υπηρεσίας γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια/υπηρεσία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. **Ισχύουν όλοι οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν αναλυτικά στη διανωνιστική διαδικασία (μελέτη και διακήρυξη του διαγωνισμού), ανεξαρτήτως αν αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση ή όχι, και δεσμεύουν απόλυτα τα 2 μέρη μέχρι και το πέρας αυτής.**

ΑΡΘΡΟ 3

Ο ανάδοχος δεσμεύεται όπως η προμήθεια/υπηρεσία που θα προσφέρει στο Δήμο θα ακολουθήσει πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση θα ισχύσουν οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τον Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4

Ο ανάδοχος εγγυάται το **σταθερό και αμετάβλητο** τις συμφωνημένης τιμής μέχρι και τη λήξη της σύμβασης. **Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για πέντε (5) μήνες. Προβλέπεται παράταση της σύμβασης με τη σύμφωνη γνώμη των δύο(2) μερών και αφού ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία αυτής. Όλα τα έξοδα εκτέλεσης της υπηρεσίας/προμήθειας βαρύνουν το μειοδότη.**

Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε **πέντε (5) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ειδικότερα η περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής:

Υποέργο 1 : Εγκατάσταση – Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων του Δήμου Σάμης	M1	M2	M3	M4	M5
Φ1 – Μελέτη Εφαρμογής					
Φ2 - Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων και εξοπλισμού επόπτευσης και κέντρον Διαχείρισης Κρίσεων με χρήση τεχνολογιών «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things/IoT)					
Φ3 - Ενιαία Πλατφόρμα Διασύνδεσης στοιχείων Διαδικτύου των Πραγμάτων					
Φ4 - Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού					

Χρόνος Έναρξης του Έργου, ΗΜ: ημέρες

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί. Η περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος, στο φάκελο προσφοράς του, προτείνει συνολικό χρόνο υλοποίησης μικρότερο ή ίσο του χρόνου που ορίζεται στην παρούσα οικονομοτεχνική έκθεση, θεωρείται αποδεκτή. Η αντίθετη περίπτωση (συνολικός χρόνος μεγαλύτερος του οριζόμενου στην παρούσα οικονομοτεχνική έκθεση) δεν θεωρείται αποδεκτή και η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου θα απορρίπτεται. Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά επί ποινή αποκλεισμού κάθε φάση του έργου.

Παραδοτέα Έργου

Τα ελάχιστα παραδοτέα του έργου τα οποία θα πρέπει να προσφέρει ο ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΜΗΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Πακέτο Εργασίας 1.1 – Μελέτη Εφαρμογής	M1
Πακέτο Εργασίας 1.2 – Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων και εξοπλισμού επόπτευσης και κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων με χρήση τεχνολογιών «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things/IoT)	M4
Πακέτο Εργασίας 1.3 : Ενιαία Πλατφόρμα Διασύνδεσης στοιχείων Διαδικτύου των Πραγμάτων	M2
Πακέτο Εργασίας 1.4: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	M5

ΑΡΘΡΟ 5

Η δαπάνη της προμήθειας/υπηρεσίας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2024 και στον κωδικό 30.7135.13 και έχει εκδοθεί έκθεση ανάληψης υποχρέωσης για το ποσό του κωδικού. **Σήμερα παρεδόθη από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συνολικής αξίας 12.800 ευρώ της Optima bank AE με αριθμό 7578106251/26-08-2024 με λήξη 31/12/2025, η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν μετά τη λήξη της σύμβασης.**

ΑΡΘΡΟ 6

Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ που θα βαρύνει το Δήμο. **Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω παρόχου και μόνο.**

ΑΡΘΡΟ 7

Τυχόν διαφορές μεταξύ Δήμου και αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 από τα δικαστήρια της Κεφαλονιάς.

ΑΡΘΡΟ 8

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις :

- Το Ν.4412/2016
- του νέου Ν.3463/2006 (Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 209).

ΑΡΘΡΟ 9

Η πληρωμή της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

1 Η καταβολή της αμοιβής στην Εταιρεία θα γίνει σε ευρώ, τμηματικά με την πρόοδο παροχής των Υπηρεσιών και άμεσα με την πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ως ακολούθως:

B. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά

μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιαίας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την εκάστοτε ισχύουσα αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ως άνω πληρωμές, σύμφωνα με το Άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, είναι:

- Πρωτόκολλο τμηματικής / οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή
- Τιμολόγιο του αναδόχου
- Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Την εταιρεία βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 6 **Οικονομική Προσφορά** για το Έργο με τίτλο: ««Υποέργο 1: Εγκατάσταση-Οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων του Δήμου Σάμης»»

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7 ν. 4912/2022)
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Το κείμενο της παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΣ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ